

ผังบริเวณสนามกีฬาฟุตบอล

|   |           |
|---|-----------|
|   |           |
| โครงการ   |           |
| ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล                          |           |
| หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ                        |           |
| อบต.แม่บงเค้า อ.พายาง จ.เพชรบุรี                |           |
| สถานที่ดำเนินการ                                |           |
| หมู่ ๘ บ้านนาสีทอง                              |           |
| ค.แม่บงเค้า อ.พายาง จ.เพชรบุรี                  |           |
| ผู้เขียน  |           |
| นายสัมพันธ์ สุขสม<br>ผู้ช่วยนายก อบต.แม่บงเค้า  |           |
| ตรวจ  |           |
| นายสุพจน์ จันทระเทศ<br>ผอ.กองช่าง               |           |
| เห็นชอบ   |           |
| นายกศิตดา จิตศักดิ์สุขชัย<br>ปลัด อบต.แม่บงเค้า |           |
| อนุมัติ   |           |
| นายโรชิต ใสศรี<br>นายก อบต.แม่บงเค้า            |           |
| มาตรฐาน   | จำนวนเงิน |



โครงการ

ปรับปรุงแผนผังไฟฟ้าอาคาร

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

อ.พชาย ฐ.เพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 8 บ้านมะขามสูง

ค.ม.งานแปลค่า อ.พชาย ฐ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

ฐ.เพชรบุรี

นายอรรถพัฒน์ สุทธมน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

นายสุวัฒน์ สุพรรณาค

ค.ม.ก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์

ปลัดอ.ค.ม.งานแปลค่า

อนุมัติ


นายไพฑูริยา ไชยศรี

นางชอมนม.งานแปลค่า

มาตราส่วน

หมายเหตุ  
รายละเอียด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย  
ผู้ควบคุมงานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
และประโยชน์การปฏิบัติงานที่แท้จริง

ขั้นตอนวิธีการทำค.ม.แปลค่า  
1.รับแปลค่าของอาคารให้รู้ขอบเขต  
2.รับแปลค่า floor plan 1. เพื่อรับแจ้งว่าพื้นที่ภายในให้รับ  
3.ผู้เขียนค.ม.แปลค่ารับแปลค่า จำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งต้องแจ้งให้สถาปนิก  
ที่ควบคุมงานมีค.ม.แปลค่าตามหน้างานดูอยู่ในข้อที่ 1 มิฉะนั้น  
ค.ม.แปลค่าจะถือว่า อ.ค.ม.แปลค่า รับทราบตาม หน้าค.ม.แปลค่าเท่านั้น



SCDLE  
ผังสนามกีฬาฟุตบอล  
1:200



โครงการ

ปรับปรุงตงนภมภภภภภภ

ทงนภมภภภภภภ

อบคภภภภภภ คภภภภภภ  
อภภภภ ๑.ภภภภ

คตภภภภภภภภ

ทภภ ๐ บภภภภภภ

คภภภภภภภภ อภภภภ ๑.ภภภภ

ผู้เขียน

ภภภภภ

นภภภภภภภ ภภภภ  
ผู้ภภภภภภภภ

คภภ

นภภภภภ ภภภภภ  
คภภภภภ

เห็นชอบ

ภภภภ

นภภภภภ ภภภภภ  
ภภภภภภภภ


อนภภ  
นภภภภภ ภภภภภ  
ภภภภภภภภ

นภภภภภ ภภภภภ  
นภภภภภภภภ

ภภภภภ

นภภภภภ ภภภภภ

นภภภภภ



ผังการตีเส้นและทาสีอะคริลิกสนามฟุตบอล













ด้านข้าง

ด้านหน้า


ด้านบน



แป้นหน้า 1 คสล.



รูปด้านหน้า 1 คสล.



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| โครงการ                  | ปรับปรุงระบบบริหารพัสดุ |
| หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ | กรมการปกครอง            |
| อำนวยการ                 | นายสมชาย ใจดี           |
| ผู้เขียน                 | นายสมชาย ใจดี           |
| ตรวจสอบ                  | นายสมชาย ใจดี           |
| ผู้อนุมัติ               | นายสมชาย ใจดี           |
| ตำแหน่ง                  | ผู้อำนวยการ             |
| ชื่อ                     | นายสมชาย ใจดี           |
| ตำแหน่ง                  | ผู้อำนวยการ             |
| ชื่อ                     | นายสมชาย ใจดี           |
| ตำแหน่ง                  | ผู้อำนวยการ             |
| ชื่อ                     | นายสมชาย ใจดี           |
| ตำแหน่ง                  | ผู้อำนวยการ             |
| ชื่อ                     | นายสมชาย ใจดี           |
| ตำแหน่ง                  | ผู้อำนวยการ             |





โครงการ

ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลาดุก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ ๑ บ้านศรีนาค

งบประมาณค่าจ้างช่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้เขียน

นายสุวิมล ธรรม

นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง

ตรวจ

นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง

เห็นชอบ

นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง



นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง

อนุมัติ

นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง

นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง


นายสุวิมล ธรรม  
ผู้อำนวยการงานช่าง




รายละเอียดการดำเนินงาน

1. ผลิตวัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเป็นผลิตวัสดุที่ไม่เคยใช้งานและเป็นผลิตวัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตในปัจจุบัน
2. ระยะห่างของเสาไฟฟ้า ประมาณ 30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ในการที่ไม่สามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าได้ตามแบบแปลนหรือไม่ก็ตามระยะที่กำหนดไว้เบื้องต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการปรับตำแหน่งเสาไฟฟ้า

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| นายสุวิมล ธรรม | ผู้อำนวยการงานช่าง |
| นายสุวิมล ธรรม | ผู้อำนวยการงานช่าง |
| นายสุวิมล ธรรม | ผู้อำนวยการงานช่าง |
| นายสุวิมล ธรรม | ผู้อำนวยการงานช่าง |



CONCRETE FOUNDATION & BASE BOLT 1:10



|  |  |
|--|--|
| โครงการ  |  |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  |  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล<br>อำเภอวิภาวดี 9, ปทุมธานี                          |  |
| สถานที่ดำเนินการ   |  |
| หมู่ 8 บ้านหินนิ่ม   |  |
| คำนวณราคาทำ อัตราค่า 9,100 บาท   |  |
| ผู้เขียน   |  |
| นายสุวิทย์ สุขุม<br>ผู้เขียนร่างงานเขียน   |  |
| ตรวจ<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม |  |
| เขียนแบบ   |  |
| นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม                             |  |
| อนุมัติ  |  |
| นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม                             |  |
| นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม                             |  |
| นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม<br>นายสุวิทย์ สุขุม                             |  |